

PR.261.1.2019

Sudół, 19.03.2019 r.

Zmiana treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie robót budowlanych i remontowych przy Pałacu Wielopolskich w ramach inwestycji pn. „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”:

I. Zamawiający zgodnie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz przedłuża termin składania ofert do 22 marca 2019 r. do godz. 11:00, otwarcie ofert nastąpi o godz. 11.15.

Pkt. 12

W Specyfikacji jest:

ust.1 pkt 2)

2) Termin składania ofert upływa w dniu 20.03.2019 r. o godzinie 11:00,

W Specyfikacji powinno być:

ust.1 pkt 2)

2) Termin składania ofert upływa w dniu 22.03.2019 r. o godzinie 11:00,

W Specyfikacji jest:

ust.2 pkt 2)

2) Termin otwarcia ofert ustala się na 20.03.2019 r. o godzinie 11:15,

W Specyfikacji powinno być:

ust.2 pkt 2)

2) Termin otwarcia ofert ustala się na 22.03.2019 r. o godzinie 11:15,

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Powyższa modyfikacja stanowi integralną część SIWZ i należy ją uwzględnić w składanej ofercie.